



CONCELLO DE CERDEDO

PRAZA DO CONCELLO, 1 - 36.130 CERDEDO (PONTEVEDRA)

Tel: 986.75.30.06

986.75.30.54

Fax: 986.75.32.01

E-mail:

concello@cerdedo.org

Web: cerdedo.org

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE CERDEDO, PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “PAVIMENTACION CONTORNO CASA DO CONCELLO”.-.

En Cerdedo a dous de xuño de 2016, na sala de Comisións da Casa do Concello, ás 12:00 horas constitúese a mesa de contratación integrada por:

Presidente: D. José Silvestre Balseiros Guinarte

Vocal: D. Fco. Javier Dapena Galindo

Secretario: D. Tomás Otero Ferreiro

Constituída a Mesa relacionáronse as proposicións presentadas para a adxudicación polo procedemento negociado, oferta economicamente máis ventaxosa, varios criterios de adxudicación, obra “**Pavimentacion Contorno Casa do Concello**”, que son:

- 1º.- REFORMAS Y PINTURAS PABLO S.L.
- 2º.- EICROS S.L.
- 3º.- SEGAINCO
- 4º.- CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ S.L.

Procédese á apertura dos sobres “A” (documentación administrativa). Admítesen e procédese á apertura dos sobres “B” (proposición económica):

- 1º.- REFORMAS Y PINTURAS PABLO, S.L.
 - 1) Proposición económica: 39.055,46 euros, máis iva.
 - 2) Reducción prazo de execución: 1 mes.
- 2º.- EICROS, S.L.
 - 1) Proposición económica: 39.055,46 euros, máis iva.
 - 2) Reducción prazo de execución: 4 semanas
 - 3) Maiores unidades de obra descritas no proxecto: 4.712,56 euros (iva engadido)
 - 4) Melloras ao proxecto non incluídas no mesmo: 6.234,39 euros (iva engadido)
- 3º.- SEGAINCO.
 - 1) Proposición económica: 38.632,35 euros, máis iva.
 - 2) Prazo de execución: 36 días naturais.



CONCELLO DE CERDEDO

PRAZA DO CONCELLO, 1 - 36.130 CERDEDO (PONTEVEDRA)

Tel: 986.75.30.06

986.75.30.54

Fax: 986.75.32.01

E-mail:

concello@cerdedo.org

Web: cerdedo.org

- 3) Maiores unidades de obra: a valorar polo técnico.
- 4) Melloras ao proxecto non incluídas no mesmo: a valorar polo técnico

4º.- CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L.

- 1) Proposición económica: 39.055,46 euros, máis iva.
- 2) Prazo de execución: 3 semanas.
- 3) Maiores unidades de obra descritas no proxecto: 4.260,96 euros, máis iva.
- 4) Melloras ao proxecto non incluídas no mesmo: 5.600,23 euros, máis iva.

Pola Presidencia levántase a sesión as 12horas e 45 minutos.
Asinan a presente acta os membros da Mesa de Contratación.